

EK0+001~EK1+250 片区公共市政设施道路建设工程配建协议书

甲方：仲恺高新区惠南高新科技产业园管理委员会

乙方：

按照惠南园管委会决策部署，为做好惠南园区公共设施配件要求，进一步规范园区市政实施建设及产权移交管理工作，结合我区实际、制定本协议。

公共市政配套设施应与项目同步涉及、同步建设、同步竣工验收，验收后无偿移交给甲方。

片区内的林湖南路 EK0+001~EK1+250 道路建设项目纳入 SM-16-02-3 官桥村征地留用地项目，由地块竞得者负责出资建设，以甲方或甲方指定部门提供的建设方案标准及相关规范要求建设。本着平等、互利的原则，根据有关法律法规的规定，甲乙双方达成如下协议，并共同严格遵照执行。

一、建设工程概况

1、工程名称：EK0+001~EK1+250 片区公共市政设施道路建设工程

2、建设规模：工程选址于惠南高新区林湖南路，道路

等级为城市支路，长约 250 米，建筑红线控制宽度 28 米；建设内容主要包括：新建道路、排水、交通、绿化、照明、电气等（具体按照甲方提供的建设方案标准执行）。

3、建设模式：道路及绿地公园由乙方出资建设完成并经综合验收合格后无偿移交甲方或甲方指定部门。

4、建设时间：该项目与开发地块项目同步规划、同步建设、同步验收，乙方必须在土地交付之日起半年内开工建设，且必须在土地交付之日起三年内完成建设，同时乙方须将建成道路整体无偿移交给甲方。

5、道路产权：道路房地产权属归惠南高新科技产业园管理委员会所有。

二、甲方义务与责任

1、为加强项目建设期间监管，本协议签订起 3 个月内，甲方应与乙方签订建设工作监管协议。

2、在乙方建设 EK0+001~EK1+250 片区公共市政设施道路建设工程的过程中，甲方或甲方指定部门要大力协助支持乙方的建设工作并督促有关部门办理好工程建设所需各项行政审批手续。

3、在遵守国家法律法规及政府相关政策的前提下，甲方或甲方指定部门应协助乙方完成规划设计方案、施工许可证及竣工验收等相关手续。

三、乙方义务与责任

1、本协议签订起3个月内，乙方必须与甲方或甲方指定部门签订建设工作监管协议。

2、乙方负责工程的全部建设资金，并严格按照施工合同约定支付工程款。

3、乙方负责按照《城市道路工程设计规范(2016年版)》(CJJ37-2012)、《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012)、《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)等相关规范及政府批准的建设文件的要求进行设计，向甲方或甲方指定部门提供设计方案并取得甲方或甲方指定部门的同意。按经双方核准的施工图纸及配置标准建设，确保项目质量达到国家规范要求；并在配建过程依程序做好相关审批事项及质监、安监等工作。

4. 工程质量达不到约定标准的部分，甲方或甲方指定部门可要求拆除和重新施工，直至符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

5. 乙方负责如期完成公共市政配套设施建设，该项目与开发地块项目同步规划、同步建设、同步验收，乙方必须在土地交付之日起半年内开工建设，且必须在土地交付之日起三年内完成建设，同时乙方须将建成道路整体无偿移交给甲方。若因乙方的原因造成未能按期验收，每延期一日，从延期的第三天起，按_____地块《国有建设用地使用权

出让合同》中约定出让地价款总额每延期一日罚款_____‰。
若验收延期超出1年，则由甲方接管并完成剩余工程内容的
施工及验收，乙方无条件配合，产生的工程相关费用由乙方
承担。

6、乙方应按规定办理规划设计方案、施工许可证及竣
验收等相关手续。

7、配建项目竣工验收通过后无偿移交甲方或甲方指定
部门。

四、其它约定

1、如因国家法律、法规及政府相关政策的改变，甲乙
双方必须在遵守国家法律、法规和政府相关政策的前提下履
行本协议。

2、如本协议中未尽事宜或有个别条款不适用，经甲乙
双方协商解决后可另行签订补充协议，补充协议与本协议具
有同等法律效力。

3、本协议履行过程中，若甲乙双方发生纠纷或违约，
如经双方协商或调解解决不成时，任何一方均可向惠州仲裁
委员会申请调解或裁决。

4、本协议未作规定的，按照相关法律法规的规定执行。

五、协议生效

本协议与《国有建设用地使用权出让合同》同步签订。
自双方代表签字、单位盖章之日起生效。协议一式四份，甲

乙双方各执两份。

甲 方：仲恺高新区惠南高新科技产业园管理委员会

甲方代表：

签约时间： 年 月 日

乙 方：

乙方代表：

签约时间： 年 月 日

